

## 改修工事業務費内訳書【修正版(令和6年8月30日修正)】

## I. 建築工事

[illegible]

改修工事業務費内訳書 【[修正版\(令和6年8月30日修正\)](#)】

I . 建築工事

No.	項目	部位、部材	改修仕様	単位	数量	元単価	撤去費	処分費	単価	金額	備考
1	直接仮設										
1-1	【足場】	手すり先行外部枠組足場	建地幅900 6ヶ月 22m未満	架㎡	7,635						
		小幅ネット張り(層間塞ぎ)	存置期間 6ヶ月 運搬費共	m	1,051						
		枠組棚足場	階高7.4m以上 9.1m未満	床㎡	2,260						
		内部脚立足場	H1.8n 2ヶ月	㎡	5,888						
1-2	【養生・整理・清掃・後片付け】	屋上防水改修		㎡	2,066						
		外壁改修		㎡	1,325						
		(内部)複合改修		㎡	9,053						
1-3	【災害防止】	水平養生	安全ネット張り 6ヶ月	伏㎡	2,568						
		垂直養生	メッシュシート張り 6ヶ月	架㎡	7,635						
1-4	【石綿処理】	養生シート張り	床 プラスチックシート 厚0.15mm 二重張	㎡	350						
		養生シート張り	壁 プラスチックシート 厚0.08mm	㎡	259						
1-5	【墨出し】	(内部)複合改修		床㎡	9,053						
	計										

改修工事業務費内訳書 【[修正版\(令和6年8月30日修正\)](#)】

I . 建築工事

No.	項目	部位、部材	改修仕様	単位	数量	元単価	撤去費	処分費	単価	金額	備考
2-1	【屋上防水改修】										
	下地処理	ひび割れ補修		m	50						
	下地調整	既存防水層		m <sup>2</sup>	2,065						
		水洗い 高圧水洗機		m <sup>2</sup>	2,065						
	防水改修	平部		m <sup>2</sup>	2,065						
		立上り部		m <sup>2</sup>	469						
		押え金物		m	1,000						
	ドレイン廻り補修		タイドレン 縦引き用 V-90	か所	27						
	改修用ドレイン設置		塩ビ	か所	27						
	溝モルタル補修		ラスモルタル金コテ	m	416						
2-2	【トップライト改修】										
	樹脂ドーム交換			か所	27						
	シーリング		シーリングMS-2	m	173						
2-3	【プール屋根】										
	下地調整		鉄鋼面 RB種	m <sup>2</sup>	1,871						
	塗装		鉄鋼面 1級 フッ素樹脂塗料 (B種)	m <sup>2</sup>	1,871						
	錆止め塗料塗			m <sup>2</sup>	1,871						
計											

改修工事業務費内訳書【修正版(令和6年8月30日修正)】

## I. 建築工事

[illegible]

改修工事業務費内訳書 【[修正版\(令和6年8月30日修正\)](#)】

I . 建築工事

No.	項目	部位、部材	改修仕様	単位	数量	元単価	撤去費	処分費	単価	金額	備考
4	鉄部塗装										
4-1	【 <b>縦樋</b> 】										
	塗装塗替え		下地調整 鉄鋼面 RB種	m	320						
			錆止め塗料	m	320						
			1級 フッ素樹脂塗料 (B種)同等以上	m	320						
4-2	【 <b>スチールサッシ</b> 】										
	塗装塗替え		下地調整(錆除去)	m <sup>2</sup>	573						
			錆止め塗料	m <sup>2</sup>	573						
			1級 フッ素樹脂塗料 (B種)同等以上	m <sup>2</sup>	573						
4-3	【 <b>錆止め塗装</b> 】										
	ステンレスパネル	プールサイド	下地調整(錆除去)	m <sup>2</sup>	126						
			錆止め塗料	m <sup>2</sup>	126						
			1級 フッ素樹脂塗料 (B種)同等以上	m <sup>2</sup>	126						
	建具(スチール)	プールサイド	下地調整(錆除去)	m <sup>2</sup>	34						
			錆止め塗料	m <sup>2</sup>	34						
			1級 フッ素樹脂塗料 (B種)同等以上	m <sup>2</sup>	34						
	通風口	ジャグジー横	下地調整(錆除去)	m <sup>2</sup>	2						
			錆止め塗料	m <sup>2</sup>	2						
			1級 フッ素樹脂塗料 (B種)同等以上	m <sup>2</sup>	2						
4-4	【 <b>受水槽</b> 】										
	受水槽外部塗装	鋼板製一体型	下地調整(錆除去)	m <sup>2</sup>	178						
			錆止め塗料	m <sup>2</sup>	178						
			1級 フッ素樹脂塗料 (B種)同等以上	m <sup>2</sup>	178						
	計										

改修工事業務費内訳書【修正版(令和6年8月30日修正)】

## I. 建築工事

[illegible]

## 改修工事業務費内訳書【修正版(令和6年8月30日修正)】

## I. 建築工事

[illegible]

改修工事業務費内訳書【修正版(令和6年8月30日修正)】

I . 建築工事

No.	項目	部位、部材	改修仕様	単位	数量	元単価	撤去費	処分費	単価	金額	備考
6-6	【床】	長尺シート張替え	長尺ビニルシート	m <sup>2</sup>	412						
		長尺シート張替え	A種模様貼り	m <sup>2</sup>	447						
		タイルカーペット		m <sup>2</sup>	906						
		特殊塗装材塗		m <sup>2</sup>	19						
		下地調整	ケレン・清掃	m <sup>2</sup>	1,784						
6-7	【タイル補修】										
	タイル補修	男子浴室床タイル	磁器質タイル	m <sup>2</sup>	79						
		男子浴室壁タイル	磁器質タイル	m <sup>2</sup>	150						
		床タイル	磁器質タイル	m <sup>2</sup>	138						
		壁タイル	陶器質タイル	m <sup>2</sup>	1,126						
		幅木タイル	磁器質タイル	m	337						
	タイルはがし			m <sup>2</sup>	1,830						
	タイル酸洗い	女子浴室、シャワー室	床タイル	m <sup>2</sup>	74						
		女子浴室、シャワー室	壁タイル	m <sup>2</sup>	155						
6-8	【壁】										
		クロス張替え	ビニルクロス	m <sup>2</sup>	773						
		ボード張替え	石膏ボード	m <sup>2</sup>	392						
		幅木張替え	ビニル幅木	m	413						
		塗装	樹脂補修・塗装 EP	m <sup>2</sup>	4015 1120						
		階段2仕上げ直し	特殊塗装	m <sup>2</sup>	88						
6-9	【RC壁補修】										
		ひび割れ補修	Uカットシール材充填工法同等以上	m	25						
		アスベスト除去		m <sup>2</sup>	179						
		吹付塗装	RE塗	m <sup>2</sup>	179						
		下地調整		m <sup>2</sup>	98						
		モルタル塗装	樹脂補修・塗装 EP	m <sup>2</sup>	229						



## 改修工事業務費内訳書【修正版(令和6年8月30日修正)】

## I. 建築工事

[illegible]

改修工事業務費内訳書【修正版(令和6年8月30日修正)】

## I. 建築工事

[illegible][illegible]

--	--

## 改修工事業務費内訳書【修正版(令和6年8月30日修正)】

## I. 建築工事

[illegible]

--	--

## 改修工事業務費内訳書【修正版(令和6年8月30日修正)】

## I. 建築工事

[illegible]

改修工事業務費内訳書 【[修正版\(令和6年8月30日修正\)](#)】

I . 建築工事

No.	項目	部位、部材	改修仕様	単位	数量	元単価	撤去費	処分費	単価	金額	備考
7-9	【機械室レイアウト変更】										
	機械基礎工事	型枠	独立基礎	m <sup>2</sup>	63						
		鉄筋	D13	t	5						
			手間	t	5						
			運搬	t	5						
		コンクリート	土間コンクリート	m <sup>3</sup>	51						
			手間	m <sup>3</sup>	51						
			ポンプ車	台	2						
		解体		m <sup>3</sup>	51						
		処分費		t	126						
	防塵塗装	下地調整	既存塗膜除去共	m <sup>2</sup>	1,026						
		床塗装	ウレタン系防塵塗料一般床用(工場、倉庫)同等以	m <sup>2</sup>	1,026						
7-10	【陶芸窯更新】										
	陶芸窯更新			台	1						
7-11	【太陽光発電設備基礎】										
	機械基礎工事	型枠	独立基礎	m <sup>2</sup>	49						
		鉄筋	D10	t	0.7						
			手間	t	0.7						
			運搬	t	0.7						
		コンクリート	土間コンクリート	m <sup>3</sup>	32						
			手間	m <sup>3</sup>	32						
	計										

改修工事業務費内訳書【修正版(令和6年8月30日修正)】

## I. 建築工事

[illegible]

改修工事業務費内訳書【修正版(令和6年8月30日修正)】

## I. 建築工事

[illegible]

改修工事業務費内訳書【修正版(令和6年8月30日修正)】

## I. 建築工事

[illegible]