
【建築】

改修仕様 改修対象数量

壁ﾎﾞｰﾄﾞ塗装更新 石膏ボード、EP塗 約604㎡ 塗装 EP
床材更新 タイルカーペット 約130㎡ 下地調整（ケレン・清掃）、貼替
天井塗装更新 コンクリート打ち放し、EP塗 約150㎡ 塗装 EP

エレベーター 既存不適格是正 ＜既存不適格箇所＞
主索又は鎖及び調速機ロープ取付部、戸開走
行保護装置、昇降路内耐震対策、釣合おもり
各部、ピット内耐震対策

2 台 既存不適格是正、リニューアル
既存不適格の是正と併せて改修後20年使用す
ることを見据えたリニューアルを行う。
（日立ビルシステム（既存EV）リニューアル
項目のセレクト２程度を想定）

便所 トイレブース更新 メラミン化粧板H=1900 40d 一式 メラミン化粧板　ペーパーコア同等以上 全数

床タイル更新 100角磁器質タイル 約138㎡

壁タイル更新 100角陶器質タイル 約1126㎡

機械設備レイアウト変更に伴う基
礎更新

H200 ― 提案による

防塵塗装更新 約 1017 ㎡ ウレタン系防塵塗料一般床用（工場、倉庫）
同等以上

設備配管やり替えに伴う天井更新
（下地、塗装、廻り縁更新含む）
天井張替を必須とする室を除く

一式 提案による

アルミ製　□600 120箇所

アルミ製　□450 4箇所

開口補強 一式 全数

点字ブロック更新 W300 約22㎡ 色弱対応

サイン更新 一式 全数

壁ひび割れ補修 コンクリート壁 － 適宜  ☆1:全体で
450m 程度を想定

マンホール更新 鋳鉄製  防臭型  Φ600 6 箇所

設備機械室-3 壁ひび割れ補修 コンクリート壁 － U カットシール材充填工法 同等以上 適宜  ☆1:全体で
450m 程度を想定

設備機械室-4 壁ひび割れ補修 コンクリート壁 － U カットシール材充填工法 同等以上 適宜  ☆1:全体で
450m 程度を想定

壁ひび割れ補修 コンクリート壁 － U カットシール材充填工法 同等以上 適宜  ☆1:全体で
450m 程度を想定

白線更新 一式 全数

天井ボード更新 ケイカル板 約 2770 ㎡

防煙垂れ壁更新 固定式 H=500 約 26m

ｸﾛｽ更新 ビニルクロス、軟質ビニル幅木 約 130 ㎡

床材更新 タイルカーペット 約 50 ㎡ 下地調整（ケレン・清掃）、貼替

床・壁ひび割れ補修 コンクリート床・壁 － U カットシール材充填工法 適宜  ☆2:全体で
150m 程度を想定

配管支持部材更新 約 100 箇所(想定)

天井点検口更新
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下
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（様式6－3)　【修正版（令和６年１０月８日修正）】

改修仕様一覧

ア　各諸室の改修内容

内
外

階 名称 改修内容 既設仕様 既設数量
要求水準書（添付資料１）に示す水準

改修仕様
詳細提示箇所
様式番号・
ページ数

改修対象数量
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改修仕様 改修対象数量

内
外

階 名称 改修内容 既設仕様 既設数量
要求水準書（添付資料１）に示す水準

改修仕様
詳細提示箇所
様式番号・
ページ数

改修対象数量

サンデッキ ウッドデッキ撤去 約 109 ㎡

床材更新 防滑性ビニル床シート 約 905 ㎡ 下地調整（ケレン・清掃）、貼替

ベンチ更新 FRP 多面加工 約 95ｍ

壁ﾎﾞｰﾄﾞ貼替・塗装更新 ケイカル板、軽量骨材塗装 約 1216 ㎡

柱-ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ  補修 約 130 ㎡ 下地調整、錆止め塗料、1 級フッ素樹脂塗料
（Ｂ種）同等以上

建具（扉・枠）補修 約 35 ㎡ 下地調整、錆止め塗料、1 級フッ素樹脂塗料
（Ｂ種）同等以上

ジャグジー横通気口 補修 約 2 ㎡ 下地調整、錆止め塗料、1 級フッ素樹脂塗料
（Ｂ種）同等以上

擬木（ヤシの木）補修 ヤシの木 5m:4 基
3.5m:11 基

補修または撤去
※監視業務上好ましくないとの意見があるこ
とから適切な改修方法を提案すること。

点検用ハッチ更新 600 角  スチールメッキ仕上げ 1 箇所

ガラス飛散フィルム更新 約 304 ㎡

槽内塗装 (流水、25m、着水プー
ル)

ステンレス製、FRP 製 床、側：約 1240 ㎡

槽亀裂・水漏補修 ステンレス製、FRP 製 － 適宜

特定天井更新 プール用岩綿吸音板 約 1800 ㎡ プール用軽量天井に更新

ウォータースライ
ダー

スライダー更新
（基礎、支柱、鉄骨階段を除く）

高：全長約 75m  低：全長約 48m 高：１台
低：１台

既存のスライダー①（高）の更新（基礎、支
柱、鉄骨階段を除く）を必須とし、スライ
ダー②（低）は撤去も可とするが、代替する
レジャー機能の導入を提案するものとする。
利用者の活発な利用を促す魅力的なレジャー
機能を導入する。

子ども・幼児プー
ル

柵嵩上げ更新 長さ約 4ｍ

ジャグジー 清掃 FRP 製 約 14 ㎡（床面） 廃止を含め選定事業者の提案によって機能・
規模・位置等の変更を可能とする。ただし、
現状機能を継続する場合は、現状機能を復旧
する改修を最低限実施すること。

風除室 壁塗装更新 アクリルシリコン樹脂塗装 約 21 ㎡

床材更新 長尺ビニルシート特殊模様貼り 約 450 ㎡ 下地調整（ケレン・清掃）、貼替

特定天井更新 岩綿吸音板 約 470 ㎡ 軽量天井に更新

ｸﾛｽ更新 ビニルクロス、軟質ビニル幅木 約 130 ㎡

防煙垂れ壁更新 固定式H=800 約 30m

ｸﾛｽ更新 ビニルクロス、軟質ビニル幅木 約 80 ㎡

床材更新 長尺ビニルシート特殊模様貼り 約 52 ㎡ 下地調整（ケレン・清掃）、貼替

天井更新 アルミルーバー 約 52 ㎡

ボード更新　EP塗装 石膏ボード EP塗 約 85 ㎡

床材更新 タイルカーペット 約 24 ㎡ 下地調整（ケレン・清掃）、貼替

床材更新 長尺ビニルシートB 約 285 ㎡ 下地調整（ケレン・清掃）、貼替

壁塗装更新 ケイカル板、コンクリート打ち放し、モルタ
ル

約 427 ㎡ 樹脂補修・塗装 EP

更衣室ブース更新 メラミン化粧板t=4.0 H=1900 22 枚

排煙窓開閉補修 8 箇所 オペレーターワイヤー交換

家族更衣室（新
設）

男女兼用更衣室を新設 ― 可能な限り男子・女子更衣室を経由せずに使
用できる更衣室を１室新設すること

提案による
10 ㎡程度を想定

腐食箇所補修 スプルス 約 27 ㎡（床面積）

建具更新（撤去済み） SSD 片開き框戸 850×2100 1 箇所

プール用倉庫１，
２

建具更新 SD 両開き戸 1700×2100
SD 片開き戸 850×2100

各 1 箇所

床材更新 特殊塗装材 約２㎡ 下地調整（ケレン・清掃）、塗替

壁補修 モルタル 約 12 ㎡ 樹脂補修・塗装 EP

廃止を含め選定事業者の提案によって機能・
規模・位置等の変更を可能とする。ただし、
現状機能を継続する場合は、現状機能を復旧
する改修を最低限実施すること。

強制シャワー２

屋
内

１
階

プールサイド

プール全体

ホール・EV ホール

展示コーナー

便所通路

更衣室

採暖室
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改修仕様 改修対象数量

内
外

階 名称 改修内容 既設仕様 既設数量
要求水準書（添付資料１）に示す水準

改修仕様
詳細提示箇所
様式番号・
ページ数

改修対象数量

床材更新 特殊塗装材 約 11 ㎡ 下地調整（ケレン・清掃）、塗替

壁補修 モルタル 約 10 ㎡ 樹脂補修・塗装 EP

床材更新 工研シート防水＋軽量コンクリート 約９㎡ 下地調整（ケレン・清掃）、塗替

壁補修 モルタル 約 40 ㎡ 樹脂補修・塗装 EP

床材更新 タイルカーペット 約 120 ㎡ 下地調整（ケレン・清掃）、貼替

天井更新 岩綿吸音板　12d PB9.5d捨貼共 約 120 ㎡

ｸﾛｽ更新 ビニルクロス、軟質ビニル幅木 約 160 ㎡

床材更新 タイルカーペット 約 8 ㎡

ｸﾛｽ更新 ビニルクロス、軟質ビニル幅木 約 28 ㎡

床材：タイルカーペット 約 30 ㎡ 提案による

壁材：ビニルクロス、軟質ビニル幅木 約 60 ㎡ 提案による

授乳室（新設） 新設 - ― 諸室の整備水準は要求水準書「第３ １（４）
会議室等の諸室の整備水準」を参照するこ
と。

４㎡程度

床材：長尺ビニルシート 約 43 ㎡ 提案による

壁材：ビニルクロス、軟質ビニル幅木 約 71 ㎡ 提案による

床材：長尺ビニルシート 約 15 ㎡ 提案による

壁材：ビニルクロス、軟質ビニル幅木 約 42 ㎡ 提案による

床材：長尺ビニルシート 約 10 ㎡ 提案による

壁材：ビニルクロス、軟質ビニル幅木 約 30 ㎡ 提案による

ジャグジー 清掃 FRP 製 約 8 ㎡（床面） 廃止を含め選定事業者の提案によって機能・
規模・位置等の変更を可能とする。ただし、
現状機能を継続する場合は、現状機能を復旧
する改修を最低限実施すること。

槽内塗装 FRP製 床、側：約155㎡

壁吹付塗装更新
下地調整材アスベスト除去

コンクリート打ち放し  RE 塗装 約 180 ㎡

天井ボード面塗装更新 約 437 ㎡ EP 塗  同等以上

ガラスブロック枠ｼｰﾘﾝｸﾞ補修 ガラスブロック 145 角 W22.7m×H2.26m
W5.1m×H1.0m

各一面

全数

ﾋﾟｯﾄ漏水ひび割れ補修 コンクリート打ち放し － 適宜  ☆2:全体で
150m 程度を想定

ベンチ更新 FRP多面加工 約17ｍ

床特殊塗装材更新 約8㎡

壁補修 モルタル 約30㎡

天井更新 岩綿吸音板　12d PB9.5d捨貼共 約370㎡

床材更新 タイルカーペット 約370㎡ 下地調整（ケレン・清掃）、貼替

ボード・EP塗装更新
ｸﾛｽ更新

石膏ボード  EP
塗ビニルクロス
軟質ビニル幅木

約 306 ㎡

床材更新 タイルカーペット 約17㎡ 下地調整（ケレン・清掃）、貼替

ｸﾛｽ更新 ビニルクロス、軟質ビニル幅木 約 89 ㎡

床材更新 長尺ビニルシートB 約 94 ㎡

壁塗装更新 コンクリート打ち放し、モルタル、ケイカル
板

約 87 ㎡ 樹脂補修・塗装EP

壁ﾓﾙﾀﾙ割れ補修 コンクリート打ち放し、モルタル 約 168 ㎡ 樹脂補修・塗装EP

天井ﾎﾞｰﾄﾞ補修 ケイカル板 約 94 ㎡

家族更衣室‐1を家族更衣室-2同
仕様に改修

特殊トイレバン 約 10 ㎡（床面） 更衣ブース、シャワー室新設

男子便所 天井更新 岩綿吸音板　12d PB9.5d捨貼共 約 135 ㎡

吹抜け 天井更新 約 468 ㎡

階段１，２ 床材更新 タイルカーペット 約 40 ㎡ 下地調整（ケレン・清掃）、貼替

階段２ 壁仕上げ塗装更新 特殊塗装 約 88 ㎡

床材更新 タイルカーペット 約 7 ㎡ 下地調整（ケレン・清掃）、貼替

ｸﾛｽ更新 ビニルクロス 約 52 ㎡

屋
内

２
階

障がい者プール

強制シャワー

見学ロビー

更衣室関係・通路

廊下２

待合ロビー

提案による用途変更可。
ただし、用途変更をしない場合
は、既存のままとすることも可

プール便所（強制
シャワー２付近）

プール用障がい者
便所

プールロビー

売店 機能・規模・位置等の変更を可能とする。

提案による用途変更可。
ただし、用途変更をしない場合
は、既存のままとすることも可

職員休憩室 提案による用途変更可。
ただし、用途変更をしない場合
は、既存のままとすることも可

作業員控室 提案による用途変更可。
ただし、用途変更をしない場合
は、既存のままとすることも可

応接・会議室

厨房要員室
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改修仕様 改修対象数量

内
外

階 名称 改修内容 既設仕様 既設数量
要求水準書（添付資料１）に示す水準

改修仕様
詳細提示箇所
様式番号・
ページ数

改修対象数量

プール天井裏 特定天井下地更新 約 124 ㎡ 天井仕上げと共にやり替え

床材更新 タイルカーペット 約 100 ㎡

ｸﾛｽ更新 ビニルクロス、軟質ビニル幅木 約 184㎡

サウナ 木部補修 スプルス 一式 全数

壁・床ﾀｲﾙ更新 100角陶器質タイル 約 230 ㎡

カラン台新設（撤去箇所） 自閉サーモスタットシャワー 2 台

女子浴室 酸洗い 100角陶器質タイル 約 81 ㎡（床面積）

浴室（共通） 浴室天井ボード面塗装更新 ケイカル板　VP塗 約 82 ㎡ 樹脂補修・塗装 EP

ｸﾛｽ ビニルクロス、軟質ビニル幅木 約 85 ㎡

床材 長尺ビニルシート特殊模様貼り 約 115 ㎡

厨房 厨房設備 ステンレス流し台、作業台、ガスレンジ、グ
リストラップ、洗面器、戸棚、排気フード、
冷蔵庫棟等

48 ㎡（床面積）

床材 タイルカーペット 約29㎡

ｸﾛｽ ビニルクロス、軟質ビニル幅木 約69㎡

天井 岩綿吸音板　12d PB9.5d捨貼共 約29㎡

床材 畳 約47㎡

ｸﾛｽ ビニルクロス、軟質ビニル幅木 約80㎡

床材 タイルカーペット 約50㎡

ｸﾛｽ ビニルクロス、軟質ビニル幅木 約80㎡

床材 タイルカーペット 約70㎡

ｸﾛｽ ビニルクロス、軟質ビニル幅木 約100㎡

床材 長尺ビニルシートC 約67㎡

ｸﾛｽ ビニルクロス、軟質ビニル幅木 約97㎡

床材 長尺ビニルシートC 約13㎡

壁 石膏ボード　EP塗装 約35㎡

陶芸窯 1台

床材 畳、フローリング、長尺ビニルシートC 約148㎡

ｸﾛｽ ビニルクロス、軟質ビニル幅木 約152㎡

RC 割れ、白華補修 コンクリート打ち放し撥水剤塗布 － 補修（ボンド U カットシール工法）
塗装（G-PF システム  K2 コート仕上げ程
度）
※補修箇所が目立たない補修方法とする

適宜
ひび割れ補修 450m
程度、
塗装 3654 ㎡を想定

タイル割れ補修・更新、塗装更新 50 角磁器質タイル 約 3655 ㎡
（外壁全面）

外壁調査、補修

軒樋補修 約 320ｍ 1 級フッ素樹脂塗料（B 種）

屋上防水補修 屋上アスファルト保護防水
　軽量コンクリート 80t 金ごて押え、
　絶縁材、断熱材、アスファルト防水層
シート防水
　シート防水、断熱材、 コンクリート金ご
て押え
ウレタン塗膜防水
　コンクリート金ごて押え塗膜防水

平場  約 1450 ㎡
立上り  約 352 ㎡

平場  約 540 ㎡
立上り  約 102 ㎡

平場  約 75 ㎡
立上り  約 15 ㎡

現場状況により、適正と思われる工法を提案

既存の一部改修履歴あり
ウレタン塗膜防水 Ｘ－２工法
（密着工法、補強クロス入）、特定化学物質
障害予防規則対応品

溝モルタル補修 ラスモルタル金コテ 約 416ｍ

ﾄﾞﾚｲﾝ更新 タイドレン  縦引き用  Ｖ-90 27 箇所

屋上-テラス 手摺壁ﾓﾙﾀﾙ補修 － 防錆処理 適宜
☆3: 全体で 30 箇
所程度を想定

樹脂ﾄﾞｰﾑ更新 アルミ製既製品、アクリルドーム、網入り透
明ガラス、オペレーターつき

8 箇所

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ排煙窓開閉補修 8 箇所 オペレーターワイヤー更新

ガラス更新 網入り磨きガラス  t6.8 8 箇所

南側 RC 手摺補修 － 防錆処理 適宜
☆3: 全体で 30 箇
所程度を想定

外壁（共通）

屋上（共通）

屋上-2

屋
内

３
階

リフレッシュルー
ム・EV
ホール・廊下

休憩機能に加え交流機能を踏まえた仕様とす
る。

男子浴室

屋
内

１
階

多目的ルーム

次の用途に用いる諸室を整備すること。
・ダンス等の活動
・会議、打合せ等
・陶芸、工作(陶芸窯あり)での利用
・軽音楽の演奏
・多用途に利用できるスペース
（２）会議室等の諸室の整備水準は要求水準
書「第３ １（４）会議室等の諸室の整備水
準」を参照すること。

２
階

３
階

大広間、前室、パ
ントリ
ー

介助者控室

談話室

娯楽室

会議室１・２

講習室

準備室
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改修仕様 改修対象数量

内
外

階 名称 改修内容 既設仕様 既設数量
要求水準書（添付資料１）に示す水準

改修仕様
詳細提示箇所
様式番号・
ページ数

改修対象数量

樹脂ﾄﾞｰﾑ更新 アルミ製既製品、アクリルドーム、網入り透
明ガラス、オペレーターつき

14 箇所

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ排煙窓開閉補修 14 箇所 オペレーターワイヤー更新

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ排煙窓開閉補修 80 箇所 オペレーターワイヤー更新

屋根 錆止め塗料塗 約 1870 ㎡ 下地調整 RB 種
鉄鋼面  1 級  フッ素樹脂塗料  （Ｂ種）同
等以上

屋上設備スペース ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ RC 補修 － 防錆処理 適宜
☆3: 全体で 30 箇
所程度を想定

樹脂ﾄﾞｰﾑ更新 アルミ製既製品、アクリルドーム、網入り透
明ガラス、オペレーターつき

14 箇所

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ排煙窓開閉補修 14 箇所 オペレーターワイヤー更新

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ RC 補修 － 防錆処理 適宜
☆3: 全体で 30 箇
所程度を想定

庇屋根面補修 フェライト系ステンレス、0.4t シーム溶接
工法、ルーフィング、木毛版、幕板アルミパ
ネル

約 180 ㎡

軒天更新 ケイカル板、EP 約 180 ㎡

スチールサッシ 塗装更新 一式 下地調整、錆止め塗料、鉄鋼面  1 級  フッ
素樹脂塗料  （Ｂ種）同等以上

全数

サイン 一式 全数

太陽光発電設備基
礎

太陽光発電設備基礎新設 ― ５kw
W12000×D1500 の太陽光パネル基礎  ３基分

シーリング補修（打継） C 種  25×15 867ｍ

シーリング補修（伸縮） C 種  25×15 345ｍ

シーリング補修（タイル伸縮） C 種  25×15 252ｍ

シーリング補修（建具廻り） C 種  15×10 1059ｍ

シーリング補修（EXP.J カバー） B 種  20×20 155ｍ

シーリング補修（外部） 水切～金属壁  B 種  20×15
水切～金属壁  B 種  20×20
水切～壁  C 種  10×10
水切～壁  C 種  20×15

257ｍ
8.2ｍ

53.1ｍ
367ｍ

受水槽 受水槽外部塗装更新 鋼板製一体型 178 ㎡ 下地調整、錆止め塗料、1 級フッ素樹脂塗料
（Ｂ種）同等以上

※1　Ａ３版横長で作成してください。
※2　適宜、欄を追加してください。
※3　上記様式の黒太枠内に記載ください。要求水準を超える提案は赤字で示す等明確になるように示してください。
※4　詳細については「様式6-5～6-9」に記載することも可としますが、改修仕様欄に詳細を記載する様式番号を記載してください。

屋
外

屋上-4

屋根-プール

屋上-8

屋上-庇

シーリング

入札参加者名：
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