
仕様項目書

Ｎｏ 品目名 数量（R7） 単位 規格等 作業完了日

－ （１）全体業務計画書の作成

1 全体業務計画書 1 式 詳細は仕様書を確認すること 6月30日

－ （２）会場レイアウトの作成

2 会場レイアウトの作成 1 式 詳細は仕様書を確認すること 7月31日

－ （３）全体業務計画書に基づいた訓練会場設営及び運営支援等

－ ア　訓練会場の整備

3 除草及び草の廃棄（訓練本番前８月下旬） 1 式 約38,200㎡程度 8月下旬

4 会場内の段差を整備する作業 1 式 土嚢袋（砂入り）１００体　480ｍｍ×620ｍｍ　材質：ポリエチレン 8月上旬

5 鉄板敷の設置（車路部分） 119 枚 1500ｍｍ×6000ｍｍ 8月15日

6 鉄板敷の設置（歩行者動線部分） 35 枚 1500ｍｍ×6000ｍｍ 8月15日

7 救出救助訓練エリア等と観覧スペースの境界設置 1 式 650ｍ分　杭を５ｍ間隔で設置し、杭と杭をロープでつないで境界とする 8月30日

－ イ　基準線（墨出し）の設定及び撤去

8 基準線（墨出し）の設定及び撤去 1 式
設定　8/8

撤去　8/29

－ ウ　テント等の設営

－ （救護所運営訓練エリア）

9 パイプテント２間３間 9 張 3600ｍｍ×5400ｍｍ　１９．４４㎡ 8月30日

10 パイプイス 30 脚 アルミ 8月30日

11 デコラテーブル 6 卓 450ｍｍ×1800ｍｍ 8月30日

－ （市民訓練エリア）

12 パイプテント２間３間 25 張

3600ｍｍ×5400ｍｍ　１９．４４㎡
避難所運営訓練４張、救援物資輸送２張、応急給水訓練１張、応急救護２
張、車いすの補助訓練２張、簡易担架作成２張、炊き出し訓練４張、震度
体験訓練１張、煙体験訓練１張、初期消火訓練２張、救出訓練２張、マン
ホール２張

8月30日

13 パイプイス 10 脚 アルミ　炊き出し訓練１０脚 8月30日

14 デコラテーブル 10 卓 450ｍｍ×1800ｍｍ　炊き出し訓練１０卓 8月30日

15 ブルーシート 11 枚
3600ｍｍ×5400ｍｍ　#3000　避難所運営訓練４枚、救援物資輸送２枚、
応急給水訓練１枚、応急救護２枚、簡易担架作成２枚

8月30日

- （応急危険度判定士待機）

16 パイプテント２間３間 2 張 3600ｍｍ×5400ｍｍ　１９．４４㎡ 8月30日

17 パイプイス 40 脚 アルミ　１張２０脚 8月30日

18 デコラテーブル 2 卓 450ｍｍ×1800ｍｍ 8月30日

- （防災フェア）

19 パイプテント２間２間 40 張 3600ｍｍ×3600ｍｍ　１２．９６㎡　四方幕 8月29日

20 パイプイス 200 脚 アルミ 8月30日

21 デコラテーブル（ビニールクロス付） 100 卓
450ｍｍ×1800ｍｍ　ビニールクロスは白色。地上から３０センチの所ま
で垂れ下がっていること。

8月30日

22 システムパネル 60 枚
900ｍｍ×1800ｍｍ（フレーム幅15ｍｍ）（両サイドベース足部分500ｍｍ
※前後に250mmずつ）　フレーム部分：アルミ面板　板部分：ポリ板、化粧
板

8月30日

23 システムパネル用ウェイト 120 個 テントウェイト用20㎏ 8月30日

- （災害ボランティア訓練エリア）

24 パイプテント２間３間 4 張 3600ｍｍ×5400ｍｍ　１９．４４㎡ 8月30日

25 パイプイス 15 脚 アルミ 8月30日

26 デコラテーブル 8 卓 450ｍｍ×1800ｍｍ 8月30日

27 ホワイトボード（足つき） 4 台 1800ｍｍ×900ｍｍ 8月30日

28 ホワイトボードマーカー 4 式 赤、黒、緑、青 8月30日

29 ホワイトボードイレーザー 4 個 8月30日

30 発電機 1 台 0.9kva以上インバーター付き防音型 8月30日

- （熱中症対策）

31 パイプテント２間２間 2 張 3600ｍｍ×3600ｍｍ　１２．９６㎡　三方幕 8月30日
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Ｎｏ 品目名 数量（R7） 単位 規格等 作業完了日

32 パイプテント２間３間 4 張 3600ｍｍ×5400ｍｍ　１９．４４㎡　三方幕 8月30日

33 パイプイス 60 脚 アルミ 8月30日

34 大型扇風機 10 台
６カ所（２間２間は１台、２間３間は２台設置。）三脚型　羽根径45cm以
上

8月30日

35 発電機 6 台 0.9kva以上インバーター付き防音型 8月30日

- （市民観覧）

36 パイプテント２間３間 8 張 3600ｍｍ×5400ｍｍ　１９．４４㎡　雨どい付き 8月30日

37 パイプイス 160 脚 アルミ　１張２０脚 8月30日

- （来賓観覧）

38 パイプテント２間３間 14 張 3600ｍｍ×5400ｍｍ　１９．４４㎡　雨どい付き 8月29日

39 デコラテーブル（ビニールクロス付） 18 卓
450ｍｍ×1800ｍｍ　ビニールクロスは白色。地上から３０センチの所ま
で垂れ下がっていること。

8月29日

40 パイプイス 280 脚 アルミ　１張２０脚 8月29日

- （総合案内）

41 パイプテント２間３間 2 張 3600ｍｍ×5400ｍｍ　１９．４４㎡ 8月30日

42 デコラテーブル（ビニールクロス付） 8 卓
450ｍｍ×1800ｍｍ　ビニールクロスは白色。地上から３０センチの所ま
で垂れ下がっていること。

8月30日

43 パイプイス 12 脚 アルミ 8月30日

- （報道機関待機）

44 パイプテント２間３間 1 張 3600ｍｍ×5400ｍｍ　１９．４４㎡ 8月30日

45 デコラテーブル（ビニールクロス付） 4 卓
450ｍｍ×1800ｍｍ　ビニールクロスは白色。地上から３０センチの所ま
で垂れ下がっていること。

8月30日

46 パイプイス 20 脚 アルミ 8月30日

- （来賓受付）

47 パイプテント２間３間 1 張 3600ｍｍ×5400ｍｍ　１９．４４㎡ 8月30日

48 デコラテーブル（ビニールクロス付） 4 卓
450ｍｍ×1800ｍｍ　ビニールクロスは白色。地上から３０センチの所ま
で垂れ下がっていること。

8月30日

49 パイプイス 6 脚 アルミ 8月30日

- （本部）

50 パイプテント２間３間 2 張 3600ｍｍ×5400ｍｍ　１９．４４㎡　雨どい付き 8月30日

51 デコラテーブル（ビニールクロス付） 3 卓
450ｍｍ×1800ｍｍ　ビニールクロスは白色。地上から３０センチの所ま
で垂れ下がっていること。

8月30日

52 パイプイス 40 脚 アルミ 8月30日

- （進行）

53 パイプテント２間３間 3 張 3600ｍｍ×5400ｍｍ　１９．４４㎡　二方幕　雨どい付き 8月30日

54 デコラテーブル（ビニールクロス付） 12 卓
450ｍｍ×1800ｍｍ　ビニールクロスは白色。地上から３０センチの所ま
で垂れ下がっていること。

8月30日

55 パイプイス 40 脚 アルミ 8月30日

56 ホワイトボード（足つき） 2 台 1800ｍｍ×900ｍｍ 8月30日

57 トランシーバー 46 台 IC-4800（アイコム株式会社）と同程度の機能を備えたもの 8月25日

58 録音再生機能付きトランジスタメガホン 10 台 防水　電池付き 8月30日

- （情報収集活動）

59 パイプテント２間３間 1 張 3600ｍｍ×5400ｍｍ　１９．４４㎡ 8月30日

60 デコラテーブル（ビニールクロス付） 5 卓
450ｍｍ×1800ｍｍ　ビニールクロスは白色。地上から３０センチの所ま
で垂れ下がっていること。

8月30日

61 パイプイス 15 脚 アルミ 8月30日

62 発電機 1 台 1.5Kva以上インバーター付き防音型 8月30日

- （訓練参加者待機）

63 パイプテント２間３間 2 張 3600ｍｍ×5400ｍｍ　１９．４４㎡ 8月30日

64 パイプイス 40 脚 アルミ 8月30日

65 水槽（どぶづけ） 1 台 Ｗ1120ｍｍ×Ｄ600ｍｍ×Ｈ800ｍｍ（足つき） 8月30日

66 氷 10 貫目 １貫目ごとにカット 8月31日

- （消防団員）

67 パイプテント２間３間 2 張 3600ｍｍ×5400ｍｍ　１９．４４㎡　雨どい付き 8月30日

68 パイプイス 40 脚 アルミ 8月30日
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- （給水所）

69 パイプテント２間３間 2 張 3600ｍｍ×5400ｍｍ　１９．４４㎡ 8月30日

70 パイプイス 12 脚 アルミ 8月30日

71 デコラテーブル（ビニールクロス付） 6 卓
450ｍｍ×1800ｍｍ　ビニールクロスは白色。地上から３０センチの所ま
で垂れ下がっていること。

8月30日

72 水槽（どぶづけ） 4 台 Ｗ1120ｍｍ×Ｄ600ｍｍ×Ｈ800ｍｍ（足つき） 8月30日

73 氷 40 貫目 １貫目ごとにカット 8月31日

74 ブルーシート 2 枚 3600ｍｍ×5400ｍｍ　#3000 8月30日

- （救護所）

75 パイプテント２間３間 2 張 3600ｍｍ×5400ｍｍ　１９．４４㎡　三方幕　雨どい付き 8月30日

76 デコラテーブル 2 卓 450ｍｍ×1800ｍｍ 8月30日

77 パイプイス 10 脚 アルミ 8月30日

78 簡易ベッド 2 台 8月30日

79 医療用パーティション 3 台 Ｗ2700ｍｍ×Ｈ1780ｍｍ程度　足つき 8月30日

80 発電機 1 台 1.5Kva以上インバーター付き防音型 8月30日

81 大型扇風機 2 台 三脚型　羽根径45cm以上 8月30日

82 氷 5 貫目 １貫目ごとにカット 8月31日

- （自主防災組織）

83 パイプテント２間３間 8 張
3600ｍｍ×5400ｍｍ　１９．４４㎡　二方幕　白×１、４色×２　雨どい
付き

8月30日

84 パイプイス 160 脚 アルミ　１張２０脚 8月30日

- （喫煙所）

85 パイプテント２間２間 1 張 3600ｍｍ×3600ｍｍ　１２．９６㎡　三方幕　雨どい付き 8月30日

86 灰皿 2 個 スタンド　屋外用 8月30日

- （向陽小学校）

87 パイプテント２間２間 1 張 3600ｍｍ×3600ｍｍ　１２．９６㎡ 8月30日

88 パイプイス 10 脚 アルミ 8月30日

89 デコラテーブル 2 卓 450ｍｍ×1800ｍｍ 8月30日

90 水槽（どぶづけ） 1 台 Ｗ1120ｍｍ×Ｄ600ｍｍ×Ｈ800ｍｍ（足つき） 8月30日

91 氷 10 貫目 １貫目ごとにカット 8月31日

－ エ　訓練用模擬建物の設営

92 中高層建物 1 棟 【別紙２】中高層建物イメージ図 8月15日

93 倒壊建物 1 棟 【別紙３】倒壊建物イメージ図 8月15日

－ エ　訓練用車両の設営

94 普通自動車（乗用車） 3 台 【別紙４】訓練用車両 8月15日

95 軽自動車 1 台 緊急交通路確保・道路啓開訓練 １台 8月15日

96 ブルーシート 5 枚 3600ｍｍ×5400ｍｍ　#3000 8月15日

- カ　仮設トイレ及び簡易手洗い器の設営

97 仮設トイレ（女性用） 8 基 軽水洗　洋式（東側５、南側３） 8月30日

98 仮設トイレ（男性用大） 6 基 軽水洗　洋式（東側４、南側２） 8月30日

99 仮設トイレ（男性用小） 6 基 （東側３、南側３） 8月30日

100 仮設トイレ（多目的用） 2 棟 （東側１、南側１） 8月30日

101 手洗い器 4 台 （東側２、南側２） 8月30日

102 目隠しパーティション 20 枚 W910ｍｍ×H2450ｍｍ 8月30日

103 し尿処理 1 式 9月12日

- キ　看板の設置及び撤去

104 立て看板の設置及び撤去 1 式
市が所有している立て看板４５枚程度をロープ等でテント等に固定し、設置するこ
と。主な看板サイズＷ450ｍｍ×Ｈ1800ｍｍ（うち足部分300ｍｍ）

8月31日

105 つり看板の設置及び撤去 1 式
市が所有しているつり看板３０枚程度をロープ等でテント等に固定し、設
置すること。主な看板サイズＷ900ｍｍ×Ｈ225ｍｍ

8月31日

106 ポール看板の設置及び撤去 1 式
市が所有しているポール看板２０枚程度を設置すること。※ベース部分はついていない。主
な看板サイズＷ300ｍｍ×Ｈ600ｍｍ（足部分Ｗ30ｍｍ×Ｗ40ｍｍ×Ｈ900ｍｍ） 8月31日
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- ク　音響業務の実施

107 屋外用スピーカー 10 個 8月30日

108 マイク 3 本 8月30日

109 ミキサー、アンプ、配線等の音響設備 1 式 発電機等の電力含む 8月30日

110 音響機器操作者の派遣 1 式 8月31日

- ケ　警備業務の実施

111 警備員（訓練日前日夜間） 2 名 勤務日時：令和７年８月３０日１７：００～８月３１日７：００ 8月31日

- （４）保険の加入

112 傷害保険 1 式 訓練参加1,000人　観覧者1,000人 8月30日

113 賠償責任保険 1 式 訓練参加1,000人　観覧者1,000人 8月30日

- （５）訓練実施後の訓練会場撤去・原状回復

114 訓練会場撤去・原状回復 1 式 9月12日
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