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部　長 課　長 総括副主幹 総括副主幹 検　算 検　算 担　　当

令和８年度

市立大野北小学校Ａ１棟トイレ整備修繕 設計書

修繕価格

消費税及び地方税相当額

修繕費
施設箇所名 市立大野北小学校

所在地 相模原市中央区淵野辺2-34-1

修
　
　
繕
　
　
概
　
　
要

市立大野北小学校Ａ１棟トイレ整備修繕  一式(電気設備工事含む)

１系統３フロア改修（バリアフリートイレ  ２箇所共）

起
工
理
由

本修繕監督員及び材料検査は
下記の者に定める

課　長

着手年月日 年　　　月　　　日 完成年月日 年　　　月　　　日

執行方法 □指名競争入札　　　□一般競争入札　　　□随意契約



工事費内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   

式

電気設備工事    

1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    

（標準・積上）  1   

式

  現場管理費    

1   

式

  一般管理費等  

1   

式

計

工事価格        

1   

式

消費税等相当額  

1   

式

工事費          

1   

式



工事種別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

市立大野北小学校　建築工事

1   

式

市立大野北小学校　電気設備工事

1   

式

計



市立大野北小学校　建築工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   

式

計



市立大野北小学校　建築工事　科目別内訳 5

建築工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

1) 直接仮設工事 

1   

式

2) 1階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事

1   

式

3) 1階:ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ改造工事

1   

式

4) 1階:前室・廊下改造工事

1   

式

5) 2階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事

1   

式

6) 2階:前室・廊下改造工事

1   

式

7) 3階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事

1   

式

8) 3階:ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ改造工事

1   

式

9) 3階:前室・廊下改造工事

1   

式

10) 建具改造工事

1   

式

11) 仕上ﾕﾆｯﾄ･その他工事

1   

式

12) 撤去工事    

1   

式

13) ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事

1   

式

14) 発生材処理  

1   

式

計



市立大野北小学校　建築工事　中科目別内訳 6

建築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

1) 直接仮設工事 

1   
式

計

2) 1階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事 a 床改造工事    

1   
式

2) 1階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事 b 幅木･壁改造工事

1   
式

2) 1階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事 c 天井改造工事  

1   
式

計

3) 1階:ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ改造工事 a 床改造工事    

1   
式

3) 1階:ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ改造工事 b 幅木･壁改造工事

1   
式

3) 1階:ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ改造工事 c 天井改造工事  

1   
式

計

4) 1階:前室・廊下改造工事 a 床改造工事    

1   
式

4) 1階:前室・廊下改造工事 b 幅木･壁改造工事

1   
式

4) 1階:前室・廊下改造工事 c 天井改造工事  

1   
式

計

5) 2階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事 a 床改造工事    

1   
式

5) 2階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事 b 幅木･壁改造工事

1   
式

5) 2階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事 c 天井改造工事  

1   
式

計

6) 2階:前室・廊下改造工事 a 床改造工事    

1   
式

6) 2階:前室・廊下改造工事 b 幅木･壁改造工事

1   
式



市立大野北小学校　建築工事　中科目別内訳 7

建築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

6) 2階:前室・廊下改造工事 c 天井改造工事  

1   
式

計

7) 3階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事 a 床改造工事    

1   
式

7) 3階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事 b 幅木･壁改造工事

1   
式

7) 3階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事 c 天井改造工事  

1   
式

計

8) 3階:ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ改造工事 a 床改造工事    

1   
式

8) 3階:ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ改造工事 b 幅木･壁改造工事

1   
式

8) 3階:ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ改造工事 c 天井改造工事  

1   
式

計

9) 3階:前室・廊下改造工事 a 床改造工事    

1   
式

9) 3階:前室・廊下改造工事 b 壁改造工事    

1   
式

9) 3階:前室・廊下改造工事 c 天井改造工事  

1   
式

計

10) 建具改造工事 a 鋼製建具      

1   
式

10) 建具改造工事 b 鋼製軽量建具  

1   
式

10) 建具改造工事 c ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ       

1   
式

10) 建具改造工事 d ｶﾞﾗｽ･その他   

1   
式

計

11) 仕上ﾕﾆｯﾄ･その他工事

1   
式



市立大野北小学校　建築工事　中科目別内訳 8

建築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

計

12) 撤去工事    a 内部床撤去    

1   
式

12) 撤去工事    b 内部壁撤去    

1   
式

12) 撤去工事    c 内部天井撤去  

1   
式

12) 撤去工事    d 内部その他撤去

1   
式

12) 撤去工事    e 建具撤去      

1   
式

計

13) ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 a 内部ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

1   
式

13) ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 c ﾚﾍﾞﾙ3         

1   
式

計

14) 発生材処理  a 積込･運搬･処分

1   
式

計



市立大野北小学校　建築工事　細目別内訳 9

建築工事 1) 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          内部複合改修:178㎡程度          

1   
式

養生            内部複合改修:26㎡程度           

搬出入路部分:129㎡程度          1   
式

整理清掃後片付け 内部複合改修:178㎡程度          

搬出入路部分:129㎡程度          1   
式

内部足場        脚立足場(一般):178㎡程度        

1   
式

仮設間仕切り    A種 軽鉄下地 石こうﾎﾞｰﾄﾞ(両面)  

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32K t50共                1   
式

出入口扉        W900×H2,400                    

(仮設間仕切り部) 運搬費共                        1   
6か所                           式

仮設材運搬      

1   
式

計



市立大野北小学校　建築工事　細目別内訳 10

建築工事 2) 1階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事 a 床改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

便器撤去跡穴補強 便器撤去跡穴埋め・補強8か所     

新規床下点検口補強2か所         

鉄筋加工組立・ｱﾝｶｰ･             

型枠･ｺﾝｸﾘｰﾄ共                   

FC=21N/㎟ ｽﾗﾝﾌﾟ18 S補正3         1   
ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.3ｍ3程度              式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  圧送費共                        

1   
1-3階分                         式

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  木ごて　１回                    

2.8 
㎡

床下地調整塗材  ｶﾁｵﾝ性樹脂ﾓﾙﾀﾙ                  

厚2.0                           32.6 
㎡

ｴｱﾓﾙﾀﾙ(小型)    相模原地区                      

空気量15％、水ｾﾒﾝﾄ比70％        1.8 
モルタル配合1：3、ｴｱｾｯﾄA        ｍ3

ｴｱﾓﾙﾀﾙ打設手間  圧送費共                        

1   
1-3階分                         式

床ｴｱﾓﾙﾀﾙ直均し  金ごて 薄張物下地               

仕上げ          35.3 
㎡

床ｴｱﾓﾙﾀﾙ直均し  金ごて 汚垂タイル下地           

仕上げ          2.5 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       厚2.0　超防汚性　多湿床         

熱溶接工法                      35.3 
㎡

汚垂ﾀｲﾙ         W=600,5㎜,ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱPU同等     

-                               4.5 
ｍ

くつずり        ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40            

7.1 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

10×10                          13   
ｍ

床下点検口      600角　防水･防臭型　ｽﾃﾝﾚｽ製     

鍵付　ﾊﾝﾄﾞﾙ付　ﾓﾙﾀﾙ充填用       2   
か所

計



市立大野北小学校　建築工事　細目別内訳 11

建築工事 2) 1階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事 b 幅木･壁改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

32.2 
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

7.2 
㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      7.2 

張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ           65形 下地張りあり @300         

軽量鉄骨壁下地  12.9 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          針葉樹　特類　厚12              

構造用合板      5.1 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          針葉樹　特類　厚24              

構造用合板      4.5 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          針葉樹　特類　厚12+24           

構造用合板      3.3 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          厚3.0㎜                         

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  継目ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ                   12.9 
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り補修  金ごて                          

内壁                    厚20    11.5 
㎡

複層塗材Ｅ      ﾎﾞｰﾄﾞ(新規面) 素地ごしらえB種   

7.2 
㎡

複層塗材Ｅ      ﾓﾙﾀﾙ(新規面) 下地調整費(C-1)共  

11.5 
㎡

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ吹付     アクリル系 シーラー込           

既存付着物除去共(塗替え面)      39.2 
ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        ㎡

三方枠          ﾀﾓ集成材 25×160                

W900×H2000                     9.8 
ｍ

ＵＣ塗り        木部(新規面)                    

(糸幅300㎜以下) 工程A種(1液形)　素地ごしらえB種 9.8 

改修仕様        ｍ

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       ｱﾙﾐ製                           

4.8 
ｍ

計



市立大野北小学校　建築工事　細目別内訳 12

建築工事 2) 1階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事 c 天井改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     35.4 
㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          35.4 

張り(GB-D)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

34   
ｍ

軽量鉄骨天井    19形(屋内):450×450㎜･3か所     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   
式

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           2   
か所

計



市立大野北小学校　建築工事　細目別内訳 13

建築工事 3) 1階:ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ改造工事 a 床改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

下地調整        不陸調整                        

5.2 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       厚2.0　超防汚性　多湿床         

熱溶接工法                      5.2 
㎡

計



市立大野北小学校　建築工事　細目別内訳 14

建築工事 3) 1階:ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ改造工事 b 幅木･壁改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         

8   
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

32.5 
㎡

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填   厚50　24Kg/m3                   

32.5 
㎡

壁              針葉樹　特類　厚24              

構造用合板      5.8 
㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      18.3 

張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        12.3 

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

軽量鉄骨壁      65形:W600×H600四方補強･2箇所   

開口部補強      65形:W980×H1900扉等三方補強･1箇 1   
所                              式

ﾗｲﾆﾝｸﾞ           65形 下地張りあり @300         

軽量鉄骨壁下地  1.9 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          針葉樹　特類　厚24              

構造用合板      1.9 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          厚3.0㎜                         

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  継目ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ                   1.9 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ(新規面)                   

改修仕様        工程B種　素地ごしらえB種        18.3 
㎡

遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ      PU-2(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系)   12.5×12.5程度

24.8 
ｍ

計



市立大野北小学校　建築工事　細目別内訳 15

建築工事 3) 1階:ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ改造工事 c 天井改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     5.2 
㎡

天井            厚 9.5   準不燃 突付け          

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   5.2 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

9.1 
ｍ

軽量鉄骨天井    19形(屋内):450×450㎜･3か所     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   
式

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           2   
か所

計



市立大野北小学校　建築工事　細目別内訳 16

建築工事 4) 1階:前室・廊下改造工事 a 床改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ      厚13                            

17.7 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       柄    厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

一般床 熱溶接工法 防滑仕様      17.7 
㎡

くつずり        ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40            

5.3 
ｍ

計



市立大野北小学校　建築工事　細目別内訳 17

建築工事 4) 1階:前室・廊下改造工事 b 幅木･壁改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         

15.9 
ｍ

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      6.5 

張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        4.5 

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ           65形 下地張りあり @300         

軽量鉄骨壁下地  0.9 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          針葉樹　特類　厚24              

構造用合板      0.9 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          厚3.0㎜                         

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  継目ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ                   0.9 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ(新規面)                   

改修仕様        工程B種　素地ごしらえB種        6.5 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ(塗替え面）               

改修仕様        工程B種　既存塗膜除去(RB種)＋下 

地調整RC種＋下地調整塗り(全面)  

※下地調整材C-1(KC-1000同等品)  

40.3 
㎡

計
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建築工事 4) 1階:前室・廊下改造工事 c 天井改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     35.9 
㎡

天井　吸音用    厚 9.5   φ6-22                 

あなあきせっこう 不燃紙裏打(準不燃) 突付け       18.5 

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) ㎡

天井            厚 9.5   準不燃 突付け          

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   17.4 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

20.9 
ｍ

軽量鉄骨天井    19形(屋内):450×450㎜･2か所     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   
式

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           2   
か所

計



市立大野北小学校　建築工事　細目別内訳 19

建築工事 5) 2階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事 a 床改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

便器撤去跡穴補強 便器撤去跡穴埋め・補強8か所     

鉄筋加工組立・ｱﾝｶｰ･             

型枠･ｺﾝｸﾘｰﾄ共                   

FC=21N/㎟ ｽﾗﾝﾌﾟ18 S補正3         

ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.2ｍ3程度              1   
式

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  木ごて　１回                    

1.6 
㎡

床下地調整塗材  ｶﾁｵﾝ性樹脂ﾓﾙﾀﾙ                  

厚2.0                           34.9 
㎡

ｴｱﾓﾙﾀﾙ(小型)    相模原地区                      

空気量15％、水ｾﾒﾝﾄ比70％        1.9 
モルタル配合1：3、ｴｱｾｯﾄA        ｍ3

床ｴｱﾓﾙﾀﾙ直均し  金ごて 薄張物下地               

仕上げ          36.5 
㎡

床ｴｱﾓﾙﾀﾙ直均し  金ごて 汚垂タイル下地           

仕上げ          2.6 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       厚2.0　超防汚性　多湿床         

熱溶接工法                      35.3 
㎡

汚垂ﾀｲﾙ         W=600,5㎜,ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱPU同等     

-                               4.4 
ｍ

くつずり        ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40            

1.8 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

10×10                          13   
ｍ

計
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建築工事 5) 2階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事 b 幅木･壁改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

32.2 
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ           65形 下地張りあり @300         

軽量鉄骨壁下地  13.6 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          針葉樹　特類　厚12              

構造用合板      5.1 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          針葉樹　特類　厚24              

構造用合板      4.5 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          針葉樹　特類　厚12+24           

構造用合板      3.9 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          厚3.0㎜                         

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  継目ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ                   13.6 
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り補修  金ごて                          

内壁                    厚20    12.7 
㎡

複層塗材Ｅ      ﾓﾙﾀﾙ(新規面) 下地調整費(C-1)共  

12.7 
㎡

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ吹付     アクリル系 シーラー込           

既存付着物除去共(塗替え面)      55.1 
ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        ㎡

三方枠          ﾀﾓ集成材 25×160                

W900×H2000                     9.8 
ｍ

ＵＣ塗り        木部(新規面)                    

(糸幅300㎜以下) 工程A種(1液形)　素地ごしらえB種 9.8 

改修仕様        ｍ

計
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建築工事 5) 2階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事 c 天井改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     39.1 
㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          39.1 

張り(GB-D)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

39.4 
ｍ

軽量鉄骨天井    19形(屋内):450×450㎜･2か所     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   
式

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           2   
か所

計
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建築工事 6) 2階:前室・廊下改造工事 a 床改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ      厚13                            

21.9 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       柄    厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

一般床 熱溶接工法 防滑仕様      21.9 
㎡

くつずり        ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40            

5.3 
ｍ

計
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建築工事 6) 2階:前室・廊下改造工事 b 幅木･壁改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         

18.4 
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

7.5 
㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      5.1 

張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ           65形 下地張りあり @300         

軽量鉄骨壁下地  1   
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          針葉樹　特類　厚24              

構造用合板      1   
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          厚3.0㎜                         

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  継目ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ                   1   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ(新規面)                   

改修仕様        工程B種　素地ごしらえB種        5.1 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ(塗替え面）               

改修仕様        工程B種　既存塗膜除去(RB種)＋下 

地調整RC種＋下地調整塗り(全面)  

※下地調整材C-1(KC-1000同等品)  

47.5 
㎡

計
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建築工事 6) 2階:前室・廊下改造工事 c 天井改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     24.6 
㎡

天井　吸音用    厚 9.5   φ6-22                 

あなあきせっこう 不燃紙裏打(準不燃) 突付け       2.7 

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) ㎡

天井            厚 9.5   準不燃 突付け          

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   21.9 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

23.9 
ｍ

軽量鉄骨天井    19形(屋内):450×450㎜･3か所     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   
式

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           2   
か所

計
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建築工事 7) 3階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事 a 床改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

便器撤去跡穴補強 既存穴埋め5か所                 

鉄筋加工組立・ｱﾝｶｰ･             

型枠･ｺﾝｸﾘｰﾄ共                   

FC=21N/㎟ ｽﾗﾝﾌﾟ18 S補正3         

ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.1ｍ3程度              1   
式

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  木ごて　１回                    

1   
㎡

ｴｱﾓﾙﾀﾙ(小型)    相模原地区                      

空気量15％、水ｾﾒﾝﾄ比70％        1.5 
モルタル配合1：3、ｴｱｾｯﾄA        ｍ3

床ｴｱﾓﾙﾀﾙ直均し  金ごて 薄張物下地               

仕上げ          31.4 
㎡

床ｴｱﾓﾙﾀﾙ直均し  金ごて 汚垂タイル下地           

仕上げ          1.8 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       厚2.0　超防汚性　多湿床         

熱溶接工法                      31.4 
㎡

汚垂ﾀｲﾙ         W=600,5㎜,ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱPU同等     

-                               3.2 
ｍ

くつずり        ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40            

2   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

10×10                          7.6 
ｍ

計
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建築工事 7) 3階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事 b 幅木･壁改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

35.6 
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

22.2 
㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      27.3 

張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ           65形 下地張りあり @300         

軽量鉄骨壁下地  14   
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          針葉樹　特類　厚12              

構造用合板      6.1 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          針葉樹　特類　厚24              

構造用合板      2.4 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          針葉樹　特類　厚12+24           

構造用合板      5.5 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          厚3.0㎜                         

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  継目ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ                   14   
㎡

軽量鉄骨壁      65形:W600×H600四方補強･2箇所   

開口部補強      65形:W1000×H2000扉等三方補強･1 

箇所                            

65形:W1800×H2000扉等三方補強･1 

箇所                            1   
式

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り補修  金ごて                          

内壁                    厚20    10.3 
㎡

複層塗材Ｅ      ﾎﾞｰﾄﾞ(新規面) 素地ごしらえB種   

27.3 
㎡

複層塗材Ｅ      ﾓﾙﾀﾙ(新規面)　素地ごしらえB種   

10.3 
㎡

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ吹付     アクリル系 シーラー込           

既存付着物除去共(塗替え面)      48.1 
ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        ㎡

三方枠          ﾀﾓ集成材 25×160                

W1000×H2000                    10   
ｍ

ＵＣ塗り        木部(新規面)                    

(糸幅300㎜以下) 工程A種(1液形)　素地ごしらえB種 10   

改修仕様        ｍ

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       ｱﾙﾐ製                           

2.4 
ｍ

計
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建築工事 7) 3階:男子･女子ﾄｲﾚ改造工事 c 天井改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ既存利用 33.7 
㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          33.7 

張り(GB-D)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

39.8 
ｍ

軽量鉄骨天井    19形(屋内):450×450㎜･3か所     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   
式

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           3   
か所

計
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建築工事 8) 3階:ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ改造工事 a 床改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

下地調整        不陸調整                        

5.1 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       厚2.0　超防汚性　多湿床         

熱溶接工法                      5.1 
㎡

計
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建築工事 8) 3階:ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ改造工事 b 幅木･壁改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         

9   
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

29.9 
㎡

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填   厚50　24Kg/m3                   

26.7 
㎡

壁              針葉樹　特類　厚24              

構造用合板      4.9 
㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      11.2 

張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        17.4 

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ           65形 下地張りあり @300         

軽量鉄骨壁下地  1.8 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          針葉樹　特類　厚12              

構造用合板      0.9 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          針葉樹　特類　厚12+24           

構造用合板      0.9 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          厚3.0㎜                         

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  継目ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ                   1.8 
㎡

軽量鉄骨壁      65形:W1030×H1900三方補強･1箇所 

開口部補強      1   
式

複層塗材Ｅ      ﾎﾞｰﾄﾞ(新規面) 素地ごしらえB種   

11.2 
㎡

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ吹付     アクリル系 シーラー込           

既存付着物除去共(塗替え面)      3.3 
ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        ㎡

遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ      PU-2(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系)   12.5×12.5程度

24.7 
ｍ

計
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建築工事 8) 3階:ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ改造工事 c 天井改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     5.1 
㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          5.1 

張り(GB-D)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

10   
ｍ

軽量鉄骨天井    19形(屋内):450×450㎜･2か所     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   
式

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           1   
か所

計
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建築工事 9) 3階:前室・廊下改造工事 a 床改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ      厚13                            

5.7 
㎡

下地調整        不陸調整                        

4   
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       柄    厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

一般床 熱溶接工法 防滑仕様      7.2 
㎡

くつずり        ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40            

8.4 
ｍ

計
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建築工事 9) 3階:前室・廊下改造工事 b 壁改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         

8.2 
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

14   
㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        24.5 

張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ(新規面)                   

改修仕様        工程B種　素地ごしらえB種        24.5 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ(塗替え面）               

改修仕様        工程B種　既存塗膜除去(RB種)＋下 

地調整RC種＋下地調整塗り(全面)  

※下地調整材C-1(KC-1000同等品)  

14.3 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ           65形 下地張りあり @300         

軽量鉄骨壁下地  1.1 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          針葉樹　特類　厚12+24           

構造用合板      1.1 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          厚3.0㎜                         

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板  継目ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ                   1.1 
㎡

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       ｱﾙﾐ製                           

2.4 
ｍ

計
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建築工事 9) 3階:前室・廊下改造工事 c 天井改造工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     6.6 
㎡

天井　吸音用    厚 9.5   φ6-22                 

あなあきせっこう 不燃紙裏打(準不燃) 突付け       0.2 

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) ㎡

天井            厚 9.5   準不燃 突付け          

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   6.6 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

17.4 
ｍ

軽量鉄骨天井    19形(屋内):450×450㎜･1か所     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   
式

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           1   
か所

計
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建築工事 10) 建具改造工事 a 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

SD/1            W600×H600                      

ｽﾁｰﾙ製片開き    焼付塗装                        6   

点検扉          運搬･取付調整費共               か所

計
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建築工事 10) 建具改造工事 b 鋼製軽量建具

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

LSD/1           W900×H2,000                    

戸袋付き片引き  焼付塗装                        2   

ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰ戸     運搬･取付調整費共               か所

計
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建築工事 10) 建具改造工事 c ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

TB/1            W5,100×H1,900 扉2か所共        

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         付属金物一式共                  1   
運搬･取付調整費共               か所

TB/1'           W6,050×H1,900 扉2か所共        

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         付属金物一式共                  1   
運搬･取付調整費共               か所

TB/2            W5,100×H1,900 扉2か所共        

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         付属金物一式共                  2   
運搬･取付調整費共               か所

TB/3            W5,040×H1,900 扉2か所共        

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         付属金物一式共                  1   
運搬･取付調整費共               か所

TB/3'           W5,140×H1,900 扉2か所共        

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         付属金物一式共                  1   
運搬･取付調整費共               か所

TB/4            W6,700×H1,900 扉2か所共        

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         付属金物一式共                  2   
運搬･取付調整費共               か所

TB/5            W6,160×H1,900 扉3か所共        

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         付属金物一式共                  1   
運搬･取付調整費共               か所

TB/6            W5,447×H1,900 扉2か所共        

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         付属金物一式共                  1   
運搬･取付調整費共               か所

TB/7            W4,830×H1,900 扉2か所共        

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         付属金物一式共                  1   
運搬･取付調整費共               か所

TB/8            W1,520×H1,900 扉1か所共        

SKﾌﾞｰｽ          付属金物一式共                  1   
運搬･取付調整費共               か所

TB/9            W2,390×H1,900 扉1か所共        

SKﾌﾞｰｽ          付属金物一式共                  1   
運搬･取付調整費共               か所

TB/10           W1,712×H1,900 扉1か所共        

SKﾌﾞｰｽ          付属金物一式共                  1   
運搬･取付調整費共               か所

TB/11           W923×H1,900                    

隔て板          付属金物一式共                  1   
運搬･取付調整費共               か所

TB/12           W600×H1,000                    

隔て板          付属金物一式共                  4   
運搬･取付調整費共               か所

計
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建築工事 10) 建具改造工事 d ｶﾞﾗｽ･その他

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

学校用強化ｶﾞﾗｽ  厚4.0㎜ 型板 特寸1.8㎡以下      

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共                  0.3 
㎡

計
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建築工事 11) 仕上ﾕﾆｯﾄ･その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【1階:男子･女子ﾄ

ｲﾚ】            

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W150×t12(先端t20R加工)         3.6 
下地共                          ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W200×t12(先端t20R加工)         3.8 
下地共                          ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W210×t12(先端t20R加工)         4.1 
下地共                          ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W300×t12(先端t20R加工)         1.8 
下地共                          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

10×10                          30.1 
ｍ

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ上部棚   陶器製 TOTO　YAK600C同等        

2   
か所

補助手摺        L型･樹脂被覆                    

(洋便器)        2   
か所

小便器用手すり  特寸(ｲｰｼﾞｰｵｰﾀﾞｰ程度)、壁固定ﾀｲﾌﾟ

下地別途                        1   
か所

便所手すり      洗面器用手すり                  

6-28-2                          2   
樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ                    か所

床下点検口      600角　防水･防臭型　ｽﾃﾝﾚｽ製     

鍵付　ﾊﾝﾄﾞﾙ付　ﾓﾙﾀﾙ充填用       2   
か所

【1階:ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲ 

ﾚ】             

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W150×t12(先端t20R加工)         2   
下地共                          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

10×10                          4.4 
ｍ

補助手摺        可動式･樹脂被覆                 

(洋便器)        L700                            1   
か所

補助手摺        L型･樹脂被覆                    

(洋便器)        1   
か所

【1階:前室･廊下 

】              

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W150×t12(先端t20R加工)         0.8 
下地共                          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

10×10                          1.8 
ｍ

SUSﾊﾟｲﾌﾟ        L=500　Sｶﾝ5個付                 

1   
か所
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建築工事 11) 仕上ﾕﾆｯﾄ･その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         250×250                        

ﾍﾞｰｽ：ｱﾙﾐ型材                   3   
表示 ｱﾙﾐ型材ｽﾃﾝﾚｽ貼+ＵＶ印刷    か所

SUS流し         W1775×D640×(300+750)          

1   
か所

SUS流し         W2585×D640×(300+750)          

1   
か所

ｱﾙﾐ枠掲示板     現場造付　ｱﾙﾐ枠共               

W1200×H1200                    1   
木胴縁：米栂 縦横45×24 @450    か所

【2階:男子･女子ﾄ

ｲﾚ】            

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W130×t12(先端t20R加工)         0.9 
下地共                          ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W150×t12(先端t20R加工)         3.9 
下地共                          ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W200×t12(先端t20R加工)         2.9 
下地共                          ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W210×t12(先端t20R加工)         4.1 
下地共                          ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W300×t12(先端t20R加工)         2.1 
下地共                          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

10×10                          30.9 
ｍ

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ上部棚   陶器製 TOTO　YAK600C同等        

2   
か所

補助手摺        L型･樹脂被覆                    

(洋便器)        2   
か所

便所手すり      洗面器用手すり                  

6-28-2                          2   
樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ                    か所

小便器用手すり  特寸(ｲｰｼﾞｰｵｰﾀﾞｰ程度)、壁固定ﾀｲﾌﾟ

下地別途                        1   
か所

【2階:前室・廊下

】              

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W200×t12(先端t20R加工)         0.9 
下地共                          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

10×10                          2.1 
ｍ

SUSﾊﾟｲﾌﾟ        L=500　Sｶﾝ5個付                 

1   
か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         250×250                        

ﾍﾞｰｽ：ｱﾙﾐ型材                   2   
表示 ｱﾙﾐ型材ｽﾃﾝﾚｽ貼+ＵＶ印刷    か所
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建築工事 11) 仕上ﾕﾆｯﾄ･その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

SUS流し         W2585×D640×(300+750)          

2   
か所

ｱﾙﾐ枠掲示板     現場造付　ｱﾙﾐ枠共               

W1200×H1200                    1   
木胴縁：米栂 縦横45×24 @450    か所

【3階:男子･女子ﾄ

ｲﾚ】            

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W115×t12(先端t20R加工)         2.2 
下地共                          ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W130×t12(先端t20R加工)         2.2 
下地共                          ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W150×t12(先端t20R加工)         2.2 
下地共                          ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W230×t12(先端t20R加工)         3.1 
下地共                          ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W280×t12(先端t20R加工)         4.6 
下地共                          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

10×10                          32.8 
ｍ

補助手摺        L型･樹脂被覆                    

(洋便器)        2   
か所

小便器用手すり  特寸(ｲｰｼﾞｰｵｰﾀﾞｰ程度)、壁固定ﾀｲﾌﾟ

下地別途                        1   
か所

便所手すり      洗面器用手すり                  

6-28-2                          2   
樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ                    か所

【3階:ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲ 

ﾚ】             

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W130×t12(先端t20R加工)         1.8 
下地共                          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

10×10                          4.2 
ｍ

補助手摺        可動式･樹脂被覆                 

(洋便器)        L700                            1   
か所

補助手摺        L型･樹脂被覆                    

(洋便器)        1   
か所

【3階:前室・廊下

】              

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W115×t12(先端t20R加工)         2.1 
下地共                          ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板      人工大理石                      

W150×t12(先端t20R加工)         0.9 
下地共                          ｍ
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建築工事 11) 仕上ﾕﾆｯﾄ･その他工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

10×10                          6.5 
ｍ

SUSﾊﾟｲﾌﾟ        L=500　Sｶﾝ5個付                 

1   
か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         250×250                        

ﾍﾞｰｽ：ｱﾙﾐ型材                   3   
表示 ｱﾙﾐ型材ｽﾃﾝﾚｽ貼+ＵＶ印刷    か所

SUS流し         W1950×D640×(300+750)          

2   
か所

SUS流し         W2925×D640×（650+300）        

1   
か所

計
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建築工事 12) 撤去工事 a 内部床撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

59.8 
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

0.6 
ｍ3

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾏｯﾄ撤去  厚13                            

29.5 
㎡

床・縁甲板      集積共                          

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去     7.7 
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり    床 厚13㎜ 集積共                

10.3 
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり    床 厚18㎜ 集積共                

3.2 
ｍ

床見切り        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

ｶｯﾀｰ入れ        13.5 
ｍ

沓摺撤去        W=40 SUS                        

集積共                          29.6 
ｍ

床点検口撤去    □600程度　集積共               

2   
か所

計
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建築工事 12) 撤去工事 b 内部壁撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

4.6 
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

0.1 
ｍ3

CB撤去          ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共              

4.9 
ｍ3

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般     集積共        

撤去            41.3 
㎡

軽量鉄骨壁下地  集積共                          

撤去            65.5 
㎡

塗装面下地調整  複層塗材E                       

付着物除去程度                  155   
㎡

計
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建築工事 12) 撤去工事 c 内部天井撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井下地撤去    集積共                          

178   
㎡

天井ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去  集積共                          

67.9 
㎡

廻り縁撤去      

178   
ｍ

天井点検口撤去  集積共                          

13   
か所

計
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建築工事 12) 撤去工事 d 内部その他撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

化粧合板棚撤去  ﾎﾟﾘ合板                         

W200×D300                      27   
集積共                          か所

ﾓｯﾌﾟ掛け撤去    W=450                           

SUS HLφ32×ｔ1.2･SUSｹﾞﾝｺ2個    8   
S字ﾌｯｸ5個共･集積共              か所

補助手摺撤去    SUS304･φ38×t2.0               

L型:L700×H700                  2   
集積共                          か所

補助手摺撤去    SUS304･φ38×t2.0               

P型:L800                        1   
集積共                          か所

補助手摺撤去    SUS304･φ38×t2.0               

T型:L700                        2   
集積共                          か所

補助手摺撤去    SUS304･φ38×t2.0               

I型:L500                        2   
集積共                          か所

流し台撤去      SUS                             

L2600×D600×H900               4   
か所

流し台撤去      SUS                             

L650×D600×H900                1   
か所

流し台撤去      SUS                             

L1700×D600×H900               1   
か所

流し台撤去      SUS                             

L2000×D700×H900               1   
か所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ撤去     ｱﾙﾐ製                           

平付･250×250                   8   
集積共                          か所

消火器撤去      150×150×400程度               

1   
個

掲示板撤去      1200×1200                      

3   
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞｶｳﾝﾀｰ撤去 ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ W=85 厚30            

0.8 
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞｶｳﾝﾀｰ撤去 ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ W=100 厚30           

0.9 
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞｶｳﾝﾀｰ撤去 ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ W=100 厚30           

1.1 
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞｶｳﾝﾀｰ撤去 ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ W=120 厚30           

4   
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞｶｳﾝﾀｰ撤去 ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ W=130 厚30           

4.6 
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞｶｳﾝﾀｰ撤去 ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ W=210 厚30           

8.3 
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞｶｳﾝﾀｰ撤去 ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ W=200 厚30           

4.9 
ｍ
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建築工事 12) 撤去工事 d 内部その他撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

計
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建築工事 12) 撤去工事 e 建具撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(金属製建具撤去)

AD20T           W800×H1900                     

片開きｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｰｼｮ 集積共                          6   

ﾝ戸撤去         か所

AD20T           W900×H1900                     

片引きﾊﾝｶﾞｰ戸   集積共                          2   

撤去            か所

SD20T           W600×H1300                     

片開きｱﾝｸﾞﾙ戸   集積共                          6   

撤去            か所

AD20T           

ｱﾙﾐ額縁撤去     27.6 
ｍ

(ｶﾞﾗｽ撤去)      

建具ｶﾞﾗｽ撤去    

0.9 
㎡

(ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去)   

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去     ﾎﾟﾘ合板 ﾗｲﾅｰ共 集積共 処分費別途

108   
㎡

計
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建築工事 13) ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 a 内部ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床面養生        ﾎﾟﾘｼｰﾄ0.15mm　ﾏｽｶｰﾃｰﾌﾟ共        

152   
㎡

塗装面下地調整  GP塗装                          

付着物除去程度                  18.4 
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有                      ㎡

石綿含有仕上塗材 剥離剤併用手工具ｹﾚﾝ工法         

除去            保護具･袋詰め共                 26.5 
㎡

一時保管場所    3.6×3.6×1.8程度               

HEPAﾌｨﾙﾀｰ交換ｽﾍﾟｰｽ含む          

天井面・壁面ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ、           

床面ﾎﾟﾘｼｰﾄ0.15×2枚             

単管等骨組み含む                1   
式

計
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建築工事 13) ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 c ﾚﾍﾞﾙ3

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床              ｱｽﾍﾞｽﾄ含有                      

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去 51.1 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    H=100                           

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材                  64.3 
ｹﾚﾝ･集積共                      ｍ

天井            t5.0                            

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材                  110   
集積共                          ㎡

計
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建築工事 14) 発生材処理 a 積込･運搬･処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建設廃棄物処理  

積込            1   
式

建設廃棄物処理  ｺﾝｸﾘｰﾄ類:5.6m3程度              

運搬            木材類:0.2m3程度                1   
石こうﾎﾞｰﾄﾞ類:8.1m3程度         式

建設廃棄物処理  Co殻有筋5.6m3程度               

処分            二次製品:0.1m3程度              

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類:1.1m3程度           

金属くず:0.4m3程度              

木くず類:0.2m3程度              

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類:0.4m3程度           

解体系混合廃棄物:5.3m3程度      

石綿含有産業廃棄物:0.8m3程度    1   
式

有価物売却費    H4                              

▲1   
式

計
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名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電気設備工事    

1   

式

計
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電気設備工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電気設備工事    

1   

式

撤去工事        

1   

式

計
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電気設備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

電気設備工事    

1   
式

計

撤去工事        

1   
式

計
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電気設備工事 電気設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電気設備工事    電灯設備                        

線材及び同施工費

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 58   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 9   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 6   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 216   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 12   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 15   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 23   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

管材及び同施工費

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 12   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           

電線管 (PF単層) 5   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

6   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜)                     

8   
ｍ

1種金属線ぴ附属 

品              1   
式

ﾎﾞｯｸｽ類         

1   
式

LED照明器具     LRS3       -4 -30      LN       

2   
個

LED照明器具     LRS3       -4 -48      LN       

4   
個

LED照明器具     LSS9       -4 -30      LN       

19   
個

LED照明器具     LRS1       -  -08      LN       

26   
個
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電気設備工事 電気設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

照明器具        LED標示灯                       

2   
台

人感ｾﾝｻｰ        LED照明-蛍光灯-白熱灯明るさｾﾝｻｰ 

親機                            6   
個

人感ｾﾝｻｰ        LED照明-蛍光灯-白熱灯明るさｾﾝｻｰ 

換気扇連動用                    2   
個

人感ｾﾝｻｰ        -                               

子器                            7   
個

人感ｾﾝｻｰ        -                               

子器(換気扇連動用)              6   
個

操作ﾕﾆｯﾄ        人感ｾﾝｻｰ連動                    

金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付   2回路用    8   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×1    ﾈｰﾑ無             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 3   
個

電気設備工事    コンセント設備                  

線材及び同施工費

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 58   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 8   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 14   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 4   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 199   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 41   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 54   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

管材及び同施工費

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 14   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           

電線管 (PF単層) 41   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

58   
ｍ
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電気設備工事 電気設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

1種金属線ぴ附属 

品              1   
式

ﾎﾞｯｸｽ類         

1   
式

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×1                  

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地端子付)                    39   
125V                            個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地極×2付 一体形)            1   
125V                            個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×1                  

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (抜止め)                        5   
125V                            個

電灯分電盤      

LB-1盤改修      1   
面

電灯分電盤      

LB-2盤改修      1   
面

電灯分電盤      

LB-3盤改修      1   
面

換気扇結線費    

1   
式

電気設備工事    トイレ呼出設備                  

線材及び同施工費

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   3C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      168   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   3C                    

FEP内(PF･CD)                    17   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   3C                    

管内                            8   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   4C                    

FEP内(PF･CD)                    2   
ｍ

管材及び同施工費

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 19   
ｍ

ねじなし電線管  隠ぺい・埋込配管 19㎜           

(E)             8   
ｍ

ﾄｲﾚ呼出標示器   5窓                             

1   
個

ﾄｲﾚ等呼出し表示 呼出しﾎﾞﾀﾝ 壁付(ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付)      

器              点字付                          4   
個
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電気設備工事 電気設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

廊下灯(ﾄｲﾚ呼出) ブザー付                        

2   
個

ﾄｲﾚ等呼出し復旧ﾎ

ﾞﾀﾝ             2   
個

はつり補修      

1   
式

防火区画処理    

1   
式

ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ       

取外し再取付    2   
か所

電気設備工事    放送設備                        

線材及び同施工費

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      2   
ｍ

ｽﾋﾟｰｶ           SC6Hi-1(3) V3                   

3   
個

計
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電気設備工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去工事        

1   
式

処分費          

1   
式

運搬費          

1   
式

計
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m･柱脚固定具共             

基本料,修理費,掛払,賃料,運搬費共 1   
76m程度･83日程度                式

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m･柱脚固定具共             

基本料,修理費,掛払,賃料,運搬費共 1   
14.5m程度･91日程度              式

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ       W6.0ｍ×H2.0ｍ                  

基本料,修理費,掛払,賃料,運搬費共 1   
1か所･83日程度                  式

交通誘導員      7人程度                         

1   
式

(環境測定)      

室内空気環境測定 6物質 測定箇所数2               

2試料同時採取　報告書作成共     1   
式

アスベスト粉塵濃 作業前 ﾌｨﾙﾀ直径 25mm 120分 1点  

度測定          作業後 ﾌｨﾙﾀ直径 25mm 120分 1点  1   
報告書作成、出張費共            式

計



 

 

相模原市環境方針 

 

本市は、「相模原市環境基本条例」の基本理念に則り、望ましい環境像「人と自然

が共生するまち～市民と築く、地域循環共生都市さがみはら～」を実現するため、

事務事業の実施に当たり、以下のとおり、取組目標を設定し、継続的改善を推進し

ます。 

 

１ 「相模原市環境基本計画」に基づき、環境関連施策を推進し、事務事業の実施

に伴う環境負荷の低減を図ります。 

 

２ 地球温暖化対策や循環型社会の形成などを推進するため、再生可能エネルギー

等利用設備の導入、省エネルギー機器の導入、公用車適正利用の推進、ごみの減

量化・資源化の推進、資源・エネルギーの有効活用に取り組みます。 

 

 

令和２年４月１日 

 

相模原市長 

 

【相模原市環境基本条例 基本理念】 
1 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ文化的な生活を営むことのできる自然と
調和の取れた豊かな環境を確保し、及び向上させ、並びに将来の世代へ継承していくこと

を目的として行うものとする。 
2 環境の保全及び創造は、環境に関する資源の有限性を認識するとともに、その適正な管
理及び利用を図り、もって環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築するこ

とを目的として行うものとする。 
3 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民相互の協力の下に行うものとする。 
4 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で安全かつ文化的な生活を
将来にわたって確保する上で極めて重要であることから、積極的に推進するものとする。 


