

工種別換算比率による契約単価明細書

| 工 種 | 基準設計単価 | 換算比率 | 施工単価 |
|-------------------|--------------------------|-------------|------|
| | 【低木刈込(機械併用)】 H=1.5m未満 | (%) | (円) |
| 常緑樹剪定 C<15cm | | 724.884 | |
| 常緑樹剪定 15≤C<30cm | | 1,741.163 | |
| 常緑樹剪定 30≤C<60cm | | 2,681.163 | |
| 常緑樹剪定 60≤C<90cm | | 4,308.838 | |
| 常緑樹剪定 90≤C<120cm | | 7,186.977 | |
| 常緑樹剪定 120≤C<150cm | | 12,926.745 | |
| 常緑樹剪定 150≤C<180cm | | 21,529.070 | |
| 常緑樹剪定 180≤C<210cm | | 49,916.745 | |
| 常緑樹剪定 210≤C<240cm | | 66,445.117 | |
| 常緑樹剪定 240≤C<270cm | | 84,267.907 | |
| 常緑樹剪定 270≤C<300cm | | 103,577.675 | |
| 落葉樹剪定 C<15cm | | 189.303 | |
| 落葉樹剪定 15≤C<30cm | | 614.652 | |
| 落葉樹剪定 30≤C<60cm | | 1,293.721 | |
| 落葉樹剪定 60≤C<90cm | | 2,892.791 | |
| 落葉樹剪定 90≤C<120cm | | 7,138.605 | |
| 落葉樹剪定 120≤C<150cm | | 12,926.745 | |
| 落葉樹剪定 150≤C<180cm | | 21,599.535 | |
| 落葉樹剪定 180≤C<210cm | | 51,245.814 | |
| 落葉樹剪定 210≤C<240cm | | 69,418.605 | |
| 落葉樹剪定 240≤C<270cm | | 90,077.442 | |
| 落葉樹剪定 270≤C<300cm | | 111,240.233 | |
| 針葉樹剪定 C<15cm | | 368.140 | |
| 針葉樹剪定 15≤C<30cm | | 1,573.256 | |
| 針葉樹剪定 30≤C<60cm | | 3,026.977 | |
| 針葉樹剪定 60≤C<90cm | | 5,697.907 | |
| 針葉樹剪定 90≤C<120cm | | 15,640.000 | |
| 針葉樹剪定 120≤C<150cm | | 28,697.675 | |
| 針葉樹剪定 150≤C<180cm | | 43,128.838 | |

| 工 種 | 基準設計単価 | 換算比率 | 施工単価 |
|---------------------------|--------------------------|-------------|------|
| | 【低木刈込(機械併用)】 H=1.5m未満 | (%) | (円) |
| 針葉樹剪定 180≦C<210cm | | 83,036.745 | |
| 針葉樹剪定 210≦C<240cm | | 105,366.512 | |
| 針葉樹剪定 240≦C<270cm | | 126,215.582 | |
| 針葉樹剪定 270≦C<300cm | | 146,770.000 | |
| 生垣刈込み 機械併用 H=0.75m～1.5m未満 | | 129.070 | |
| 生垣刈込み 機械併用 H=1.5m以上 | | 506.280 | |
| 中木剪定 H=0.45m未満 | | 148.373 | |
| 中木剪定 H=0.45m～0.75m未満 | | 211.861 | |
| 中木剪定 H=0.75m～1.2m未満 | | 290.000 | |
| 中木剪定 H=1.2m～1.5m未満 | | 736.047 | |
| 中木剪定 H=1.5m～2.2m未満 | | 1,215.814 | |
| 中木剪定 H=2.2m以上 | | 2,379.303 | |
| 藤棚剪定 | | 479.535 | |
| 低木刈込 機械併用 H=1.5m未満 | | 100.000 | |
| 低木刈込 機械併用 H=1.5m以上 | | 246.280 | |
| 機械除草 肩掛け式 | | 35.117 | |
| 人力除草 | | 106.745 | |
| 人力除草 抜根 | | 186.512 | |
| 芝刈工 ハンドガイド式 | | 13.954 | |
| 伐採 C<20cm | | 454.419 | |
| 伐採 20cm≦C<30cm | | 713.721 | |
| 伐採 30cm≦C<60cm | | 2,733.024 | |
| 伐採 60cm≦C<90cm | | 6,789.303 | |
| 伐採 90cm≦C<120cm | | 12,938.605 | |
| 伐採 120cm≦C<150cm | | 51,593.256 | |
| 伐採 150cm≦C<200cm | | 70,813.954 | |
| 伐採 200cm≦C<250cm | | 166,569.768 | |
| 枯損木伐採 C<20cm | | 454.419 | |
| 枯損木伐採 20cm≦C<30cm | | 713.721 | |
| 枯損木伐採 30cm≦C<60cm | | 2,733.024 | |
| 枯損木伐採 60cm≦C<90cm | | 6,789.303 | |
| 枯損木伐採 90cm≦C<120cm | | 12,938.605 | |

| 工 種 | 基準設計単価 | 換算比率 | 施工単価 |
|----------------------|--------------------------|-------------|------|
| | 【低木刈込(機械併用)】 H=1.5m未満 | (%) | (円) |
| 枯損木伐採 120cm≦C<150cm | | 33,499.303 | |
| 枯損木伐採 150cm≦C<200cm | | 49,667.675 | |
| 枯損木伐採 200cm≦C<250cm | | 124,524.187 | |
| ハチの巣撤去 | | 12,140.233 | |
| マス清掃 | | 5,124.419 | |
| 砂場砂補充工 | | 12,224.187 | |
| 公園施設点検工 | | 926.745 | |
| 緑道施設点検工 | | 5,561.396 | |
| 緑地巡視点検工 | | 22,274.652 | |
| 発生物運搬DID有 L=1.7km以下 | | 3.721 | |
| 発生物運搬DID有 L=3.0km以下 | | 7.675 | |
| 発生物運搬DID有 L=4.3km以下 | | 11.628 | |
| 発生物運搬DID有 L=5.6km以下 | | 15.582 | |
| 発生物運搬DID有 L=7.0km以下 | | 19.303 | |
| 発生物運搬DID有 L=8.4km以下 | | 23.489 | |
| 発生物運搬DID有 L=9.8km以下 | | 27.210 | |
| 発生物運搬DID有 L=11.2km以下 | | 31.396 | |
| 発生物運搬DID有 L=12.8km以下 | | 35.117 | |
| 発生物運搬DID有 L=14.4km以下 | | 39.303 | |
| 発生物運搬DID有 L=16.0km以下 | | 43.024 | |
| 発生物運搬DID有 L=17.7km以下 | | 47.210 | |
| 発生物運搬DID有 L=19.4km以下 | | 51.396 | |
| 発生物運搬DID有 L=21.4km以下 | | 55.117 | |
| 発生物運搬DID有 L=23.3km以下 | | 59.303 | |
| 発生物運搬DID有 L=25.3km以下 | | 63.024 | |
| 発生物運搬DID有 L=27.6km以下 | | 67.210 | |
| 発生物運搬DID有 L=30.0km以下 | | 70.931 | |
| 焼却処分費 | | 53.721 | |
| 剪定枝処分費 | | 28.373 | |
| 幹処分費 | | 28.373 | |
| 交通誘導警備員B | | 7,772.791 | |
| 軽作業 | | 7,564.187 | |